
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Τεύχος Διακήρυξης  του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΜΟΝΑΔΑ Γ’                                                  ΜΕΡΟΣ Α’:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                                  Σελίδα 1 από 29 

 

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ στην ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ» 

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Προϋπολογισμός:  15.382.113,82 €  (άνευ ΦΠΑ)

Διάρκεια: ΔΕΚΑ (10) ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή της Σύμβασης

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός 

με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως  προσφορά

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού:  HH. MM. 2012

Κωδικός ΟΠΣ: 311534

   



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Τεύχος Διακήρυξης  του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΜΟΝΑΔΑ Γ’                                                  ΜΕΡΟΣ Α’:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                                  Σελίδα 2 από 29 

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 

Πίνακας Περιεχομένων 

Πίνακας Περιεχομένων .............................................................................................  

Συνοπτικά στοιχεία Έργου ........................................................................................  
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Συντομογραφίες .......................................................................................................  

Α1. Περιβάλλον του Έργου ..................................................................................  
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ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Τεύχος Διακήρυξης  του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΜΟΝΑΔΑ Γ’                                                  ΜΕΡΟΣ Α’:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                                  Σελίδα 3 από 29 

 

Συνοπτικά στοιχεία Έργου 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΕΩΝ  

του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 
«Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Δια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» 

04 Ψηφιακή 

Σύγκλιση  

02 ΤΠΕ και βελτίωση της 

ποιότητας ζωής 

04 Ψηφιακή σύγκλιση και 

επιχειρηματικότητα στην 

ΠΚΜ 09 Μακεδονία ‐ 

Θράκη  05 Ψηφιακή σύγκλιση και 

επιχειρηματικότητα στην 

ΠΔΜ 

11 Κρήτη & Νήσοι 

Αιγαίου 

06 Ψηφιακή Σύγκλιση & 

Επιχειρηματικότητα Περιφ. 

Νοτίου Αιγαίου 

12 Θεσσαλία ‐ 

Στερεά Ελλάδα ‐ 

Ήπειρος 

05 Αειφόρος ανάπτυξη και 

ποιότητα ζωής Στερεάς 

Ελλάδας 

ΕΠΙΧΕΙΡΗ‐

ΣΙΑΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜ‐

ΜΑΤΑ   

ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ‐

ΤΗΤΑΣ 

13 Αττική 

02 Αειοφόρος Ανάπτυξη και 

Βελτίωση της Ποιότητας 

Ζωής 

ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ  Αριθ. Πρωτ.: 151.069/ΨΣ8242‐Α2/ 23.01.2012 

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΑΞΗΣ 

ΣΤΗ ΣAE 

311534  2012ΣΕ04580000 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 

Δ/νση ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Τεύχος Διακήρυξης  του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΜΟΝΑΔΑ Γ’                                                  ΜΕΡΟΣ Α’:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                                  Σελίδα 4 από 29 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  Πολιτισμού και Αθλητισμού ΚΑΙ Επιλεγμένα 

Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού ΚΑΙ  Επιλεγμένα 

Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

/ ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 

 Φορητοί Επιτραπέζιοι Μικροϋπολογιστές 

: 30213100‐6 

 Εξοπλισμός δικτύου : 32420000‐3 

 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας 

κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, 

προγραμματισμού και παραγωγικότητας 

: 48300000‐1 

 Υπηρεσίες εγκατάστασης Η/Υ και 

εξοπλισμού γραφείου : 51600000‐8 

 Ερμάρια/ Έπιπλα για ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές : 39134000‐0 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομικής 

Απόψεως Προσφορά 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου 

ανέρχεται στο ποσό των Δεκαοκτώ 

Εκατομμυρίων, Εννιακοσίων Είκοσι Χιλιάδων 

Ευρώ (18.920.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου 

του αναλογούντος ΦΠΑ 23%, ήτοι Δεκαπέντε 

εκατομμύρια, Τριακόσιες Ογδόντα Δύο Χιλιάδες, 

Εκατό Δέκα Τρία Ευρώ και Ογδόντα Δύο Λεπτά 

(15.382.113,82 € ) μη συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 23% 

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Το έργο διαιρείται σε τρία (3) τμήματα (Lots). Ο 

προϋπολογισμός ανά τμήμα  

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) είναι: 

Τμήμα 1: 6.084.500,00€   

Τμήμα 2: 6.385.500,00€ 

Τμήμα 3: 6.450.000,00€ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκή 

Ένωση ‐ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και 

από Εθνικούς Πόρους. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  Δεν προβλέπεται 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Τεύχος Διακήρυξης  του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΜΟΝΑΔΑ Γ’                                                  ΜΕΡΟΣ Α’:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                                  Σελίδα 5 από 29 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της 

Σύμβασης. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
__ . __ . 2012 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών 

Δράσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 

Γραφείο Πρωτοκόλλου 1031, 1ου ορόφου, 

Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι ‐ 151 80 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

__ . __ . 2012 , ημέρα ________  

και ώρα 15:00 μ.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών 

Δράσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 

Γραφείο Πρωτοκόλλου 1031, 1ου ορόφου, 

Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι ‐ 151 80 

ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών 

Δράσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 

 

Γραφείο 1014, 1ου ορόφου,  

Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι ‐ 151 80 

________  , __ . __ . 2012  και ώρα 12:30 μ.μ. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  

 Έως  __ . __ . 2012 

(δεκαέξι ημέρες προ της καταληκτικής 

Υποβολής Προσφορών)  

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ   Έως  __ . __ . 2012 

 
 

     Αρμόδιοι Υπάλληλοι για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων, 
σχετικά με το Τεύχος Προκήρυξης: 

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ   ΑΓΓΕΛΙΚΗ  _____________________ 

210 344 3330  210 344 ____  

lkarageorgopoulou@minedu.gov.gr  _____________@minedu.gov.gr 

Fax : 210 344 2153   
 
 

 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Τεύχος Διακήρυξης  του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΜΟΝΑΔΑ Γ’                                                  ΜΕΡΟΣ Α’:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                                  Σελίδα 6 από 29 

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

Συντομογραφίες 

Στην  παρούσα  Προκήρυξη,  καθώς  και  στα  λοιπά  τεύχη  δημοπράτησης  του  παρόντος 

Διαγωνισμού οι κάτωθι όροι, θα χρησιμοποιούνται με το κάτωθι περιεχόμενο: 

 ΕΣΠΑ: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς  

 Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. : Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

 Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. : Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων 

 Ενδιαφερόμενος:  οποιοσδήποτε  φορέας  ο  οποίος  προτίθεται  να  λάβει  μέρος  στην 

παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, 

 Διαγωνιζόμενος: ο φορέας ο οποίος έχει υποβάλει φάκελο συμμετοχής, 

 Τεύχη: τα τεύχη δημοπράτησης A, B και C της παρούσας Διακήρυξης, 

 Επιτροπή:  η  Επιτροπή    Διενέργειας  και  Αξιολόγησης  των  Αποτελεσμάτων  του 

Διαγωνισμού, η οποία θα ορισθεί βάσει των οικείων διατάξεων. 

 Προσωρινός  Ανάδοχος:  ο  διαγωνιζόμενος  η  προσφορά  του  οποίου  έχει  κριθεί  ως  η 

πλέον  κατάλληλη  και  εκκρεμεί  ο  έλεγχος  των  δικαιολογητικών  της  παραγράφου  Β2.4 

του μέρους Β των Τευχών της παρούσας Διακήρυξης. 

 Οριστικός  Ανάδοχος:  ο  διαγωνιζόμενος  στον  οποίο  κατακυρώνεται  οριστικά  το 

αποτέλεσμα του Διαγωνισμού. 

 Σύμβαση: το Συμβατικό Κείμενο που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και 

του  οριστικού  Αναδόχου,  μετά  την  οριστική  κατακύρωση  των  αποτελεσμάτων  του 

Διαγωνισμού σε αυτόν. 

 Συμβατική αμοιβή: η οικονομική προσφορά του οριστικού Αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ. 

 ΕΠ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  

 ΨΣ: Ψηφιακή Σύγκλιση  

 ISO : International Organization for Standardization 

 ΠΣΔ : Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Τεύχος Διακήρυξης  του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΜΟΝΑΔΑ Γ’                                                  ΜΕΡΟΣ Α’:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                                  Σελίδα 7 από 29 

 

Α.1.  Περιβάλλον του Έργου 

 

Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου 

Αναθέτουσα Αρχή  / Φορέας  Υλοποίησης: ΕΙΔΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ  του 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Φορέας  Λειτουργίας:  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  του  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  & 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

Φορέας  Χρηματοδότησης:    Δ/ΝΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ  (ΔΙΠΕΕ)  του 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Αναθέτουσας Αρχής ‐ Φορέα Υλοποίησης 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

http://www.eye.minedu.gov.gr/ 

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180‐ Μαρούσι, Αττική , 

Τηλέφωνο : 210 344 2149,  

Αριθ. Τηλεομοιοτυπίας: 210 344 2153, 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  eye‐ypepth@minedu.gov.gr 

Η  Ειδική  Υπηρεσία  Εφαρμογής  Εκπαιδευτικών  Δράσεων  υπάγεται  στον  Γενικό  Γραμματέα  του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σκοπός της υπηρεσίας είναι η 

άσκηση  των αρμοδιοτήτων υλοποίησης έργων στο πλαίσιο  του ΕΣΠΑ και  του ΠΔΕ  του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., 

καθώς  και  η  άσκηση  των  αρμοδιοτήτων  που  ορίζονται  στην  υπ.  αριθ.  11726/  21.12.2010  Κοινή 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ  2126/ Β/ 31.12.2010), όπως αυτή ισχύει.  



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Τεύχος Διακήρυξης  του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΜΟΝΑΔΑ Γ’                                                  ΜΕΡΟΣ Α’:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                                  Σελίδα 8 από 29 

 

Α1.1.2 . Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) 

Το  σύστημα  διακυβέρνησης,  σχήμα  διοίκησης  και  ο  τρόπος  που  η  Αναθέτουσα  Αρχή,  αναμένει 

κατ’  ελάχιστον,  να  λαμβάνονται  αποφάσεις  για  το  έργο  (συχνότητα  συνεδριάσεων,  επίπεδο 

αποφάσεων,  τρόπος  ενημέρωσης,  χρονισμός  δέσμευσης  πόρων  κοκ)  περιγράφεται  συνοπτικά 

κατωτέρω. Το παρόν δεν υποκαθιστά την μεθοδολογία διοίκησης όπως αυτή θα προτείνεται στις 

προσφορές των υποψηφίων αναδόχων, αλλά συνιστά τον τρόπο με τον οποίο η Αναθέτουσα Αρχή, 

αντιλαμβάνεται τη διοίκηση της υλοποίησης του Έργου. 

 Ομάδα  Διοίκησης  και  Συντονισμού  του  Έργου:  Αποτελείται  από  στελέχη  της  Αναθέτουσας 

Αρχής. Στην Ομάδα Διοίκησης του Έργου συμμετέχει ο υπεύθυνος του έργου και οι υπεύθυνοι 

των  υποέργων  καθώς  και  άλλα  στελέχη  που  κρίνει  απαραίτητα  η  Αναθέτουσα  Αρχή. 

Συνεδριάζει σε τακτά διαστήματα (π.χ. κάθε 15 ημέρες), καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 

έργου και μεριμνά για το ομαλή υλοποίηση του έργου.  

 Επιτροπή Παραλαβής Έργου (ΕΠΕ) και αποτελεί το 3ο επίπεδο παραλαβής του έργου. 

 Υποεπιτροπές  Παραλαβής:  Αποτελούνται  από  στελέχη  της  εκπαίδευσης  σε  κάθε  Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλες τις περιοχές (νομούς) της χώρας που 

περιλαμβάνονται  σε  κάθε  Τμήμα,  οι  οποίες  μεριμνούν  για  την  ορθή  διαδικασία  παραλαβής 

υποστηρίζοντας  τις  Επιτροπές  Παραλαβής  Σχολικής  Μονάδας.  Αποτελούν  δε  το  2ο  επίπεδο 

παραλαβής). 

 Επιτροπές  Παραλαβής  Σχολικής  Μονάδας:  που  θα  παραλαμβάνουν  σε  1ο  επίπεδο  τα 

παραδοτέα του έργου  (αγαθά και υπηρεσίες) μέσα στην σχολική μονάδα. Υποστηρίζονται σε 

πρώτο βαθμό από τις αρμόδιες Υποεπιτροπές Παραλαβής και σε ψηλότερο επίπεδο από την 

ΕΠΕ του Έργου, εφόσον χρειαστεί. 
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του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Τεύχος Διακήρυξης  του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Α.2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 

Α. 2.1. Αντικείμενο του Έργου 

Στόχος του εν λόγω έργου είναι η ψηφιακή αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

στην  Πρωτοβάθμια  και  Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση  μέσω  της  δημιουργίας  κινητών 

εργαστηρίων. 

Ειδικότερα,  θα  γίνει  προμήθεια  Κινητών  Εργαστηρίων  Πληροφορικής  για  κάθε  

Γυμνάσιο της χώρας, που θα  λειτουργήσουν με τις μέχρι σήμερα διαθέσιμες υποδομές.  

Το έργο θα εφαρμοστεί για όλα τα Γυμνάσια της χώρας στα οποία θα γίνει προμήθεια 

ενός (1) Κινητού Εργαστηρίου Πληροφορικής ανά Γυμνάσιο. 

Οι Ανάδοχοι θα αναλάβουν να προμηθεύσουν και  εγκαταστήσουν Κινητά Εργαστήρια 

Πληροφορικής,  εκτελώντας οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για  την εγκατάσταση και 

καλή  λειτουργία  του  εξοπλισμού  και  του  λογισμικού,  και  να  παραδώσει  σε  πλήρη 

λειτουργία  το  σύνολο  του  ζητούμενου  εξοπλισμού  στα  σημεία  εγκατάστασης  της 

παρούσας  Πράξης,  δηλαδή  ένα  Κινητό  Εργαστήριο  Πληροφορικής  για  κάθε  Γυμνάσιο 

της χώρας. 

Το κάθε Κινητό Εργαστήριο Πληροφορικής νοείται ότι θα περιλαμβάνει: 

 Δεκαπέντε (15) φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές με το απαραίτητο Λογισμικό, 

 Ένα  (1)  τροχήλατο  ερμάριο  για  την  φύλαξη  και  φόρτιση  των  Η/Υ,  με  διάταξη 

πολλαπλών παροχών ρεύματος με προστασία από υπέρταση και διακόπτη, 

 Ένα (1)  WiFi Access Point με το απαραίτητο λογισμικό και 

 Τις  αναγκαίες  αντίστοιχες  υπηρεσίες  (παράδοσης,  εγκατάστασης,  επιτόπου 

εκπαίδευσης  και  συντήρησης  του  εξοπλισμού)  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις 

υποχρεώσεις που αναφέρονται διεξοδικότερα στο παρόν τεύχος Διακήρυξης. 

Ο  Ανάδοχος  θα  αναλάβει  να  εγκαταστήσει,  εκτελώντας  οποιαδήποτε  εργασία 

απαιτείται  για  την  εγκατάσταση  και  καλή  λειτουργία  του  εξοπλισμού  και  του 

λογισμικού  και  να  παραδώσει  σε  πλήρη  λειτουργία  το  σύνολο  του  ζητούμενου 
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εξοπλισμού στα σημεία εγκατάστασης που αναφέρονται στο παρόν τεύχος Διακήρυξης. 

Συνολικά  θα  γίνει  η  προμήθεια  Χιλίων  Επτακοσίων  Εξήντα  (1.760)  Φορητών 

Εργαστηρίων, τα οποία περιλαμβάνουν: 

 26.400 Φορητούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Laptops) 

 1.760 Ερμάρια αποθήκευσης, φόρτισης & μεταφοράς 

 1.760 WiFi Access Points 

Επιπλέον  θα  πρέπει  να  παρέχουν  σε  κάθε  σημείο  παράδοσης  (σχολική  μονάδα)  τις 

αναγκαίες  αντίστοιχες  υπηρεσίες  (παράδοσης,  εγκατάστασης,  επιτόπου  εκπαίδευσης 

και  συντήρησης  του  εξοπλισμού)  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  υποχρεώσεις  που 

αναφέρονται διεξοδικότερα στο παρόν τεύχος Διακήρυξης. 

Το  έργο  διαιρείται  σε  τρία  (3)  τμήματα.  Κάθε  υποψήφιος  Ανάδοχος  μπορεί  να 

υποβάλλει προσφορά για ένα (1) ή περισσότερα Τμήματα.  

Στους  κάτωθι  πίνακες  φαίνεται  το  πλήθος  των  σχολικών  μονάδων  ανά  Διεύθυνση 

Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα εγκατασταθούν τα Κινητά Εργαστήρια 

Πληροφορικής για το κάθε ένα από τα τρία (3) τμήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Τεύχος Διακήρυξης  του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Τμήμα 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΛΗΘΟΣ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗΣ 

ΔΡΑΜΑΣ  18 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗΣ 

ΕΒΡΟΥ  24 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗΣ 

ΚΑΒΑΛΑΣ  24 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗΣ 

ΞΑΝΘΗΣ  21 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗΣ 

ΡΟΔΟΠΗΣ  12 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΗΜΑΘΙΑΣ  24 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  67 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  76 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΚΙΛΚΙΣ  16 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΠΕΛΛΑΣ  24 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΠΙΕΡΙΑΣ  21 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΣΕΡΡΩΝ  33 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  23 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ  5 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  15 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΚΟΖΑΝΗΣ  33 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ  15 

ΗΠΕΙΡΟΥ  ΑΡΤΑΣ  18 

ΗΠΕΙΡΟΥ  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  12 

ΗΠΕΙΡΟΥ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  39 
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ΗΠΕΙΡΟΥ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ  13 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ  22 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ  7 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ 

4 

  ΣΥΝΟΛΟ  566 

 

 

Τμήμα 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΛΗΘΟΣ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  15 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ  15 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΟΥ  28 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ  19 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  31 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  46 

ΚΡΗΤΗΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  50 

ΚΡΗΤΗΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ  15 

ΚΡΗΤΗΣ  ΡΕΘΥΜΝΗΣ  17 

ΚΡΗΤΗΣ  ΧΑΝΙΩΝ  26 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ  10 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  11 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  44 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  ΑΧΑΙΑΣ  59 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  ΗΛΕΙΑΣ  38 

ΑΤΤΙΚΗΣ  Α΄ ΑΘΗΝΑΣ  92 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 

6 

  ΣΥΝΟΛΟ  594 

 

 

Τμήμα 3 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΛΗΘΟΣ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  ΛΕΣΒΟΥ  28 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  ΣΑΜΟΥ  10 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  ΧΙΟΥ  14 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ  37 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  20 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ  44 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  37 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ  21 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ  29 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ  38 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  8 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  32 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  ΦΩΚΙΔΑΣ  11 

ΑΤΤΙΚΗΣ  Β΄ ΑΘΗΝΑΣ  61 

ΑΤΤΙΚΗΣ  Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ  61 

ΑΤΤΙΚΗΣ  Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ  58 

ΑΤΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  66 

ΑΤΤΙΚΗΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  25 
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του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Τεύχος Διακήρυξης  του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΜΟΝΑΔΑ Γ’                                                  ΜΕΡΟΣ Α’:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                                  Σελίδα 14 από 29 

  ΣΥΝΟΛΟ  600 

Η αναλυτική λίστα των σχολείων, ανά Τμήμα, στα οποία θα παραδοθεί ο   εξοπλισμός 

και  τα  σημεία  εγκατάστασης  του  εξοπλισμού  ανά  Περιφέρεια  επισυνάπτεται  στα 

παραρτήματα C5.1.1‐ C5.1.3 της παρούσας Διακήρυξης. 

 
 
 
 

Α.2.2.  Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη 

Η  εισαγωγή  των  ΤΠΕ  στην  εκπαίδευση  και  η  ορθή  παιδαγωγική  αξιοποίησή  τους  αποτελεί 

αναγκαιότητα  καθώς  επιφέρει  ουσιαστικές  καινοτομίες  τόσο  στα  μέσα  διδασκαλίας  όσο  και  στην 

διδακτική διαδικασία. Η  χρήση  των ΤΠΕ βοηθά στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης  των μαθητών,  στην 

αλλαγή της διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας μάθησης και της επικοινωνίας και εξασφαλίζει την 

παροχή  ίσων  ευκαιριών  σε  όλους  τους  μαθητές  Πανελλαδικά.  Οι  στόχοι  αυτοί  θα  επιτευχθούν  και 

μέσα  από  την  παροχή  της  κατάλληλης  υλικοτεχνικής  υποδομής  που  στην  παρούσα  φάση  δεν 

υφίσταται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Τεύχος Διακήρυξης  του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΜΟΝΑΔΑ Γ’                                                  ΜΕΡΟΣ Α’:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                                  Σελίδα 15 από 29 

Α.3.  Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου 

Α.3.1. Προμήθεια Φορητών Υπολογιστών 

Στο πλαίσιο  του παρόντος  Έργου θα πραγματοποιηθεί προμήθεια φορητών Η/Υ  (laptop),  μέσω  των 

οποίων οι μαθητές και ο εκπαιδευτικός θα έχουν πρόσβαση, μέσα στην τάξη και κατά τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, σε ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές 

αλλά και στις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει στην εκπαιδευτική κοινότητα το Πανελλήνιο Σχολικό 

Δίκτυο (ΠΣΔ). Επιπλέον, τα Κινητά Εργαστήρια Πληροφορικής θα χρησιμοποιούνται, όποτε απαιτείται, 

από  τους  μαθητές  κατά  τη  διάρκεια  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  σε  συνδυασμό  με  τους 

διαδραστικούς πίνακες.  

Α.3.1.1.   Εγκατάσταση λογισμικών  

Ο Ανάδοχος  οφείλει να εγκαταστήσει και να ελέγξει την ορθή λειτουργία των ακόλουθων λογισμικών: 

 Λογισμικά συστήματος (δύο ανά  φορητό Η/Υ). 

 Λογισμικό προστασίας από ιούς. 

 Λογισμικό εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου. 

 Λογισμικό διαχείρισης ηλεκτρονικής τάξης. 

 Λογισμικά ανάγνωσης και συμπίεσης αρχείων. 

 Εκπαιδευτικά λογισμικά που θα υποδειχθούν από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 

Οι  ελάχιστες  απαιτούμενες  τεχνικές  προδιαγραφές  των  φορητών  Η/Υ  και  οι  προδιαγραφές  των 

λογισμικών παρουσιάζονται αναλυτικά στους Πίνακες Συμμόρφωσης. (Παράρτημα C). 

 

Α.3.2.  Προμήθεια τροχήλατων ερμαρίων 

Στο πλαίσιο του παρόντος Έργου θα πραγματοποιηθεί προμήθεια τροχήλατων ερμαρίων, τα οποία θα 

χρησιμοποιούνται  για  τη φύλαξη  και φόρτιση  των φορητών Η/Υ,  καθώς  και  για  την  πρόσβαση  των 

φορητών  Η/Υ  στο  τοπικό  δίκτυο  και  κατ’  επέκταση  στο  ΠΣΔ  και  το  διαδίκτυο,  μέσω  ασύρματου 

σημείου  πρόσβασης  (Wi‐Fi  Access  Point).  Ο  συνδυασμός  των  φορητών  Η/Υ  και  του  τροχήλατου 

ερμαρίου αποτελεί το Κινητό Εργαστήριο Πληροφορικής. 

Οι  ελάχιστες  απαιτούμενες  τεχνικές  προδιαγραφές  των  τροχήλατων  ερμαρίων  παρουσιάζονται 

αναλυτικά στους Πίνακες Συμμόρφωσης. (Παράρτημα C). 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Τεύχος Διακήρυξης  του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΜΟΝΑΔΑ Γ’                                                  ΜΕΡΟΣ Α’:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                                  Σελίδα 16 από 29 

 

Α.3.3   Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου 

 

Πίνακας 1: Πίνακας Φάσεων  Έργου (Οι φάσεις που φαίνονται στον πίνακα είναι ενδεικτικές) 

 
Α/Α 

Φάσης 
Τίτλος Φάσης 

Μήνας 

Έναρξης 

Μήνας Λήξης 

(παράδοσης) 

1.  1η Φάση Υλοποίησης  Τ0  Τ0+3 

2.  2η Φάση Υλοποίησης  Τ0+3  Τ0+6 

3.  3η Φάση Υλοποίησης  Τ0+6  Τ0+9 

4.  Οριστική Παραλαβή Έργου  Τ0+9  Τ0+10 

5.  
Έναρξη Περιόδου Εγγύησης 

Καλής Λειτουργίας 
Τ0+10 

Κατ’ ελάχιστον ΕΞΗΝΤΑ 

(60) μήνες μετά την 

έναρξη της  Οριστικής 

Παραλαβής του Έργου 
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του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Τεύχος Διακήρυξης  του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΜΟΝΑΔΑ Γ’                                                  ΜΕΡΟΣ Α’:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                                  Σελίδα 17 από 29 

Α.3.4.  Πίνακας Παραδοτέων 

 

Α/Α 

Παραδοτέου 
Τίτλος Παραδοτέου 

Τύπος 

Παραδοτέου1 
Μήνας Παράδοσης2 

1 

Ολοκλήρωση 1ης Φάσης 

Υλοποίησης. Παράδοση και 

Εγκατάσταση εξοπλισμού 

στο 1/3 των σχολείων. 

Υ  Τ0+3 

2 

Ολοκλήρωση 2ης Φάσης 

Υλοποίησης. Παράδοση και 

Εγκατάσταση εξοπλισμού 

στο 2/3 των σχολείων. 

Υ  Τ0+6 

3 

Ολοκλήρωση 3ης Φάσης 

Υλοποίησης. Παράδοση και 

Εγκατάσταση εξοπλισμού 

στο 3/3 των σχολείων. 

Υ  Τ0+9 

4 

Ολοκλήρωση Έργου. 

Οριστική Παραλαβή του 

Συνόλου του έργου. 

Υ  Τ0+10 

 

Πίνακας 2: Πίνακας Παραδοτέων Έργου 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                       
1  Τύπος  Παραδοτέου: Μ  (Μελέτη),  ΑΝ  (Αναφορά),  Λ  (Λογισμικό),  Υ  (Υλικό/Εξοπλισμός),  Υ  (Υπηρεσία),  Σ  (Σύστημα),  ΑΛ 
(Άλλο) 
2 Μήνας Παράδοσης Παραδοτέου (π.χ. Τ0, Τ1, ...ΤΝ) όπου Τ0 είναι η ημερομηνία έναρξης του Έργου 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Τεύχος Διακήρυξης  του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΜΟΝΑΔΑ Γ’                                                  ΜΕΡΟΣ Α’:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                                  Σελίδα 18 από 29 

Α.3.5.  Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου 

 

Α/Α 
Τίτλος 

Οροσήμου 

Μήνας 

Επίτευξης 

Μέθοδος μέτρησης της 

επίτευξης 

% επί του συνολικού 

κόστους/ αμοιβής3 

1 
Υπογραφή 

Σύμβασης 
Τ0 

Υπογεγραμμένη 

Σύμβαση  &  κατάθεση 

ισόποσης  εγγυητικής 

επιστολής  (εάν 

εφαρμόζεται) 

0% ‐ 50%    

2 
Ολοκλήρωση 

της 1ης Φάσης 
Τ0+3 

Πρακτικά  Ποσοτικής  και 

Προσωρινής  Ποιοτικής 

Παραλαβής 

20% της συμβατικής αξίας 

του επιμέρους τμήματος που 

υλοποιήθηκε  

3 
Ολοκλήρωση 

της 2ης Φάσης 
Τ0+6 

Πρακτικά  Ποσοτικής  και 

Προσωρινής  Ποιοτικής 

Παραλαβής 

20%  της  συμβατικής  αξίας 

του επιμέρους  τμήματος που 

υλοποιήθηκε 

4 
Ολοκλήρωση 

της 3ης Φάσης 
Τ0+9 

Πρακτικά  Ποσοτικής  και 

Προσωρινής  Ποιοτικής 

Παραλαβής 

20%  της  συμβατικής  αξίας 

του επιμέρους  τμήματος που 

υλοποιήθηκε 

5 

Ολοκλήρωση 

Συνόλου  του 

Έργου 

Τ0+10 
Πρακτικά  Οριστικής 

Παραλαβής 

Εξόφληση  του  υπόλοιπου 

του  Συμβατικού  Τιμήματος, 

μετά  την  οριστική  ποιοτική 

και  ποσοτική  παραλαβή  του 

συνόλου  του  Έργου  του 

Αναδόχου  

 

Πίνακας 3: Πίνακας Οροσήμων  Έργου 

 

                                                       
3 εφόσον η ΑΑ επιλέξει τη σύνδεση παράδοσης προοδευτικών τμημάτων λειτουργικότητας με αμοιβή 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Τεύχος Διακήρυξης  του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΜΟΝΑΔΑ Γ’                                                  ΜΕΡΟΣ Α’:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                                  Σελίδα 19 από 29 

Α.4.   Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών  

Α.4.1     Υπηρεσίες Επίδειξης 

Ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  επιδείξει  τη  λειτουργία  του  εξοπλισμού  στους  υπεύθυνους  των  σχολικών 

μονάδων ή/ και στους εκπαιδευτικούς. Η επίδειξη καλής λειτουργίας θα περιλαμβάνει την εκκίνηση 

κάθε φορητού Η/Υ και με τα δύο λειτουργικά συστήματα,  τη σύνδεση στο ΠΣΔ και στο διαδίκτυο – 

εφόσον  υπάρχει  λειτουργούσα  σύνδεση  της  σχολικής  μονάδας  στο  διαδίκτυο  –    καθώς  και  την 

επίδειξη του τρόπου  φόρτισης και φύλαξης των φορητών Η/Υ στα τροχήλατα ερμάρια. 

 

Α.4.2.     Υπηρεσίες Εγγύησης Καλής Λειτουργίας 

Ο Προσφέρων θα πρέπει να παρουσιάσει αναλυτικά στην προσφορά του τις υπηρεσίες που παρέχει 

για την εγγύηση και υποστήριξη των υπό προμήθεια ειδών. 

Σημειώνεται πως η απαιτούμενη Εγγύηση Καλής Λειτουργίας είναι τουλάχιστον πέντε  (05) έτη. 

Το πλαίσιο Υπηρεσιών θα περιλαμβάνει τα εξής: 

•  Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του συνόλου του εξοπλισμού και του 

λογισμικού. 

•  Αντικατάσταση ελαττωματικών μερών ή αντικατάσταση του εξοπλισμού. 

Λεπτομέρειες  σχετικά  με  τις  προδιαγραφές  ποιότητας  των  υπηρεσιών  εγγύησης  αναφέρονται  στην 

παράγραφο Α.4.4. 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να τεκμηριώσει τον τρόπο με τον οποίο θα καλύψει τους παραπάνω όρους 

για το σύνολο του εξοπλισμού. 

Σημειώνεται ότι η μεταφορά εξοπλισμού εκτός  Σχολικής Μονάδας για αποκατάσταση βλάβης και η 

επιστροφή στη Σχολική Μονάδα θα γίνεται με έξοδα του Αναδόχου.  
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Α.4.3    Κέντρο Αναφοράς Βλαβών  

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Κανονικές  Ώρες  Κάλυψης  (ΚΩΚ):  ορίζεται  το  διάστημα  μεταξύ  09:00  και  17:00  κάθε  εργάσιμης 

ημέρας. 

Επιπλέον Ώρες Κάλυψης (ΕΩΚ): ορίζεται το διάστημα εκτός των ΚΩΚ, για τις εργάσιμες ημέρες, συν 

τις επίσημες αργίες, καθώς και οι περίοδοι των διακοπών Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιριού. 

Εργάσιμες Ημέρες (ΕΜ): οι εργάσιμες ημέρες σε μηνιαία βάση. 

Τεχνική  Ομάδα  Υποστήριξης  (ΤΟΥ):  η  ομάδα  του  Υποψήφιου  Αναδόχου,  που  θα  αναλάβει  τη 

λειτουργία, συντήρηση και επίλυση προβλημάτων του έργου,  κατά τη διάρκεια υλοποίησής του και 

κατά  την  περίοδο  εγγύησης  καλής  λειτουργίας  (κατ’  ελάχιστο  πέντε  (05)  ετών).  Σημειώνεται  ότι  ο 

Υποψήφιος  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρέχει  υπηρεσίες  υποστήριξης  με  την  ύπαρξη  ομάδας 

υποστήριξης  σε  κάθε  νομό,  είτε  με  την  ύπαρξη  Υπεργολάβου,  είτε  Συνεργάτη  είτε  με  την  ύπαρξη 

υποκαταστήματος ή παραρτήματος του ιδίου. 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει κατάλληλη ΤΟΥ, ώστε να εξασφαλίζει στα απαιτούμενα 

χρονικά διαστήματα την αποκατάσταση των βλαβών. Επίσης, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου 

και  μέχρι  την οριστική παραλαβή αυτού,  καθώς  και  κατά  την περίοδο  εγγύησης  καλής  λειτουργίας 

(τουλάχιστον πέντε  ‐05‐έτη),  οφείλει  να οργανώσει  και  να  λειτουργεί  Κέντρο Αναφοράς Βλαβών  το 

οποίο θα είναι διαθέσιμο σε ώρες ΚΩΚ. 

Στο πλαίσιο αυτής της υπηρεσίας, ο Υποψήφιος Ανάδοχος αναλαμβάνει τα ακόλουθα: 

•  Την  υποχρέωση  να  καταγράφει  τα  χαρακτηριστικά  στοιχεία  των  βλαβών  που 

αναφέρονται  από  τις  Σχολικές  Μονάδες.  Κάθε  περιστατικό  πρέπει  να  λαμβάνει  μοναδιαίο 

κλειδί  αναφοράς  και  να  καταγράφεται  τουλάχιστον  η  εξής  πληροφορία:  Σχολική  Μονάδα, 

περιγραφή βλάβης, ώρα αναγγελίας. 

Η αναγγελία βλαβών, θα μπορεί να γίνει εναλλακτικά με όλους τους παρακάτω τρόπους: 

i.  Τηλέφωνο 

ii.  E‐mail 
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iii.  Fax 

iv.  Διαδικτυακή (Web‐based) εφαρμογή 

Οι  βλάβες που αναγγέλλονται από  τις  Σχολικές Μονάδες θα  κοινοποιούνται,  με  ευθύνη  του 

Αναδόχου,  επίσης  και  στο  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  &  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

•  Κατά  τις  ΕΩΚ  περιόδους,  ο  Υποψήφιος  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  προτείνει  διαδικασία 

παροχής  υποστήριξης  σε  περίπτωση  ανάγκης.  Η  διαδικασία  θα  πρέπει  να  ορίζει  τρόπο 

πρόσβασης στο προσωπικό του (π.χ. μέσω κινητού τηλεφώνου). 

•  Στο  τέλος  κάθε  τριμήνου  λειτουργίας  του  Κέντρου  Αναφοράς  Βλαβών,  ο  Υποψήφιος 

Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση για το βαθμό ικανοποίησης των όρων της τεχνικής 

υποστήριξης.  Η  έκθεση  θα  υποβάλλεται  από  τον  Υποψήφιο  Ανάδοχο  μέσα  στο  πρώτο 

δεκαήμερο  του  επόμενου  τριμήνου  και  θα  περιλαμβάνει  τα  παρακάτω  στοιχεία  για  το 

προηγούμενο τρίμηνο: 

i.  Αριθμός αναγγελιών προβλήματος (βλάβη) και είδος προβλήματος. 

ii.  Αναλυτικά στοιχεία για χρόνους απόκρισης και αποκατάστασης ανά κλήση  

iii.  Αναλυτικά  στοιχεία  για  κάθε  κλήση  προβλήματος  (βλάβη  ή  δυσλειτουργία)  που 

αποκαταστάθηκε πέραν των χρονικών υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παρούσα. 

iv.  Αναλυτικά  στοιχεία  για  την  επιβολή  ποινών  (ρήτρες  μη  συμμόρφωσης),  όπως 

περιγράφεται στη συνέχεια. 

Στο  τέλος  κάθε  έτους,  ο  Υποψήφιος  Ανάδοχος  οφείλει  να  υποβάλλει  τελική  έκθεση,  η  οποία 

περιλαμβάνει  σύνοψη  των  ανωτέρω  στοιχείων  για  όλη  τη  συμβατική  περίοδο.  Το  σύνολο  των 

περιοδικών εκθέσεων καθώς και η  τελική ετήσια έκθεση ανήκουν στην κυριότητα της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών και αναλωσίμων για 

διάστημα τουλάχιστον πέντε (05) ετών από την Οριστική Παραλαβή. 
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Α.4.4.  Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών 

Η  αποκατάσταση  της  λειτουργίας  μιας  μονάδος  θα  πρέπει  να  γίνεται  στο  πλαίσιο  των 

υποχρεώσεων του Υποψήφιου Αναδόχου. Η απόκριση του Υποψήφιου Αναδόχου σε περίπτωση 

βλάβης θα είναι: 

i.  για  την  ηπειρωτική  Ελλάδα,  εντός  μίας  (1)  εργάσιμης  ημέρας  (ΕΗ)  από  τη  στιγμή 

αναγγελίας της βλάβης, 

ii.  για τη νησιωτική Ελλάδα, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών (ΕΗ) από τη στιγμή αναγγελίας 

της βλάβης. 

Ως  χρόνος  απόκρισης  ορίζεται  ο  χρόνος  που  μεσολαβεί  από  τη  στιγμή  που  ο  Υποψήφιος 

Ανάδοχος δέχεται μια αναγγελία βλάβης από  την Σχολική Μονάδα μέσω της προκαθορισμένης 

διαδικασίας,  έως  τη  χρονική  στιγμή  ανταπόκρισης  του  Υποψήφιου  Αναδόχου  (π.χ.  μέσω 

τηλεφώνου, e‐mail, επιτόπιας παρουσίας). Ως χρόνος αποκατάστασης ορίζεται ο χρόνος από τη 

στιγμή  της αναγγελίας  της βλάβης,  έως  την στιγμή που οι  λειτουργίες  τις  οποίες  επιτελούσε η 

μονάδα γίνονται πάλι διαθέσιμες. 

Ο χρόνος αποκατάστασης του Υποψήφιου Αναδόχου σε περίπτωση βλάβης θα είναι: 

i.  για την ηπειρωτική Ελλάδα, εντός  (3) εργάσιμων ημέρας  (ΕΗ) από τη στιγμή αναγγελίας 

της βλάβης, 

ii.  για  τη  νησιωτική  Ελλάδα,  εντός  τεσσάρων  (4)  εργασίμων  ημερών  (ΕΗ)  από  τη  στιγμή 

αναγγελίας της βλάβης. 

Οι ανωτέρω χρόνοι απόκρισης και αποκατάστασης ισχύουν για κλήσεις αναγγελίας προβλήματος 

που γίνονται εντός ΚΩΚ. Για τις εκτός ΚΩΚ κλήσεις, αυτές θα λογίζονται και θα εξυπηρετούνται ως 

να έχουν γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει  τεκμηριωμένα και αναλυτικά  τις  ελάχιστες αναμενόμενες 

προδιαγραφές  ποιότητας  των  υπηρεσιών  εγγύησης  και  συντήρησης  σε  ένα  συνεκτικό  πλαίσιο 

τύπου  «συμφωνητικό  τήρησης  προδιαγραφών  επιπέδου  ποιότητας  υπηρεσιών»  (Service  Level 

Agreement). 
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Α.5.     Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 

 

Α.5.1    Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης 

Ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  περιγράψει  την  προτεινόμενη  Μεθοδολογία  και  τις  Τεχνικές 

Υλοποίησης  και  Υποστήριξης  που  θα  εφαρμόσει  για  να  εξασφαλιστεί  η  ορθή  και  ποιοτική 

υλοποίηση του Έργου. 

 

 

 

Α.5.2.   Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά το σχήμα Διοίκησης που θα χρησιμοποιήσει για 

την υλοποίηση  του  Έργου. Θα πρέπει  δε  να υπάρχουν  κατ’  ελάχιστον οι  ρόλοι  των  Υπεύθυνου  / 

Αναπληρωτής Υπεύθυνου Έργου.  

Ειδικά για τους  Υπεύθυνο / Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου θα πρέπει να  προκύπτουν ευκρινώς και 

να  συνοδεύονται  από  τα  κατάλληλα αποδεικτικά  έγγραφα,  τα  ανά  περίπτωση  ζητούμενα  τυπικά 

και  ουσιαστικά  προσόντα,  σύμφωνα  με  τον  ακόλουθο  πίνακα.  Αν  ο  Υπεύθυνος  Έργου  ή/  και  ο 

Αναπληρωτής  Υπεύθυνος  Έργου  δεν  αποτελούν  μόνιμα  στελέχη  του  διαγωνιζόμενου,  πρέπει  να 

υποβάλουν  Υπεύθυνη  Δήλωση,  η  οποία  θα  φέρει  θεώρηση  του  γνησίου  της  υπογραφής  από 

διοικητική  αρχή,  ότι  υπάρχει  συμφωνία  συνεργασίας  με  το  διαγωνιζόμενο  για  την  εκτέλεση  του 

έργου που θα τους ανατεθεί. Σε περίπτωση αντικατάστασης του Υπευθύνου του Έργου απαιτείται η 

ενημέρωση και η έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.   

 

 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Τεύχος Διακήρυξης  του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΜΟΝΑΔΑ Γ’                                                  ΜΕΡΟΣ Α’:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                                  Σελίδα 24 από 29 

 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τον Υπεύθυνο Έργου και τον Αναπληρωτή του, είναι οι εξής: 

Ρόλος  Πλήθος  Προϋπηρεσία  Πτυχία 

Υπεύθυνος 

Έργου 
01 

Τρία (03) τουλάχιστον χρόνια 

αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας 

σε συναφές αντικείμενο με αυτό 

της παρούσας προκήρυξης. 

Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών με 

αντικείμενο συναφές της 

πληροφορικής ή/και management . 

Αναπληρωτ

ής 

Υπεύθυνου 

Έργου 

01 

Δύο (02) τουλάχιστον χρόνια 

αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας 

σε συναφές αντικείμενο με αυτό 

της παρούσας προκήρυξης. 

Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών με 

αντικείμενο συναφές της 

πληροφορικής ή/και management . 

 

 

 

Α.5.3.   Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 

Ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  περιγράψει  το  προτεινόμενο  Σχέδιο  και  Σύστημα  Διασφάλισης 

Ποιότητας  που  θα  εφαρμόσει  για  την  εξασφάλιση  της  ποιότητας  υλοποίησης  και  των 

αποτελεσμάτων του Έργου. 

 

Α.5.4.    Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει την προτεινόμενη μεθοδολογία διαχείρισης των κινδύνων 

που αφορούν το Έργο. 

 
 
 

Α.5.5.    Πληροφοριακό Σύστημα Διοικητικής Υποστήριξης Έργου 
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Στο πλαίσιο του έργου και για την αποτελεσματικότερη διοικητική υποστήριξή του,   θα δημιουργηθεί 

Πληροφοριακό Σύστημα το οποίο θα διαχειρίζεται η Αναθέτουσα Αρχή και θα αξιοποιηθεί για όλα 

τα Τμήματα του έργου.   Στο εν λόγω πληροφοριακό σύστημα θα δίδεται διαβαθμισμένη πρόσβαση 

μέσω Διαδικτύου (web based application ή/και web services) σε όλα τα εμπλεκόμενα στο έργο μέρη 

(π.χ. Αναθέτουσα Αρχή, Ανάδοχοι, Σχολικές Μονάδες, Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κλπ) .  

Βασικός  σκοπός  του  εν  λόγω  πληροφοριακού  συστήματος  είναι  να  απλοποιηθούν  και  να 

επισπευστούν διοικητικές διαδικασίες του έργου, όπως για παράδειγμα: 

 η  παρακολούθηση  της  πορείας  υλοποίησης  του  Φυσικού  αντικειμένου  του  έργου  και  ο 

έγκαιρος εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων  

 ο  έγκαιρος  και  αποτελεσματικός  προγραμματισμός  των  προβλεπόμενων  Παραδόσεων 

εξοπλισμού, Εγκαταστάσεων, Παραλαβών, Εκπαιδεύσεων, κ.λπ.. 

 οι προβλεπόμενες διαδικασίες Παραλαβής Εξοπλισμού,  

 οι προβλεπόμενες διαδικασίες Ελέγχων, κλποι προβλεπόμενες διαδικασίες διεκπεραίωσης των 

πληρωμών των Αναδόχων. 

 

Αναφορικά με το Πληροφοριακό Σύστημα διοικητικής υποστήριξης του έργου, βασικές ενέργειες  και 

υποχρεώσεις εκάστου Αναδόχου και για κάθε Τμήμα (Lot) χωριστά, είναι οι εξής: 

 Καταχώρηση στοιχείων Προγραμματισμού για τις Παραδόσεις  του   Εξοπλισμού στις Σχολικές 

Μονάδες  (π.χ.  Ημερομηνίες  Παράδοσης,  Τεμάχια/όγκος  δεμάτων  που  πρόκειται  να 

παραδοθούν  ‐  ούτως  ώστε  να  μπορεί  η  Σχολική  Μονάδα  να  μεριμνήσει  έγκαιρα  για  τον 

απαιτούμενο χώρο φύλαξής τους, τυχόν Παρατηρήσεις, κλπ)  

 Αναλυτική  καταχώρηση  των  στοιχείων  του  Εξοπλισμού  που  πρόκειται  να  Παραδοθεί  ανά 

Σχολική  Μονάδα  (π.χ.  αναλυτική  περιγραφή  Ειδών,  Ποσοτήτων,  Σειριακών  Αριθμών  (Serial 

Numbers),  Αριθμού/  Ημερομηνίας Δελτίων Αποστολής,    κ.λπ.). Ουσιαστικά,  η  ενέργεια αυτή 

περιλαμβάνει  την  ακριβή  καταχώρηση  όλων  των  στοιχείων  του  Δελτίου  Αποστολής  ανά  

Σχολική Μονάδα και είναι ιδιαίτερα σημαντική για την παραλαβή του έργου, δεδομένου ότι το 

Πληροφοριακό  Σύστημα  θα  αντλήσει  όλες  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  από  τα 

καταχωρηθέντα  αυτά  στοιχεία  προκειμένου  να  παράγει  αυτόματα  τα  απαιτούμενα 

Πρωτόκολλα Προσωρινής  και Οριστικής Παραλαβής,  τα  οποία θα  ελέγξουν,  σφραγίσουν  και 

υπογράψουν οι αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής σε κάθε Σχολική Μονάδα.  
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 Καταχώρηση  στοιχείων  Εγκατάστασης  και  Επίδειξης  Εξοπλισμού  

(π.χ.  Προγραμματιζόμενες  Ημερομηνίες  ,  Στοιχεία  Εγκαταστάτη/  Εκπαιδευτή,  Ημερομηνίες 

πραγματοποίησης Εγκατάστασης/Επίδειξης, τυχόν Παρατηρήσεις, κ.λπ.) 

 Καταχώρηση στοιχείων Παραλαβής των απαραιτήτων Εγγράφων από τις Σχολικές Μονάδες και 

Παράδοσης  τους  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  (π.χ.  Ημερομηνία  παραλαβής,  Ημερομηνία 

παράδοσης, Παραλαβών, τυχόν Παρατηρήσεις, κ.λπ.) 

 Καταχώρηση στοιχείων Ανάρτησης/Επικόλλησης των προβλεπόμενων Πινακίδων/Σημάτων και 

τυχόν  λοιπών  στοιχείων  Δημοσιότητας  (π.χ.  Τύπος  Πινακίδων,  Ποσότητα  Πινακίδων, 

Ημερομηνία Ανάρτησης, κλπ).  

 

Αναλυτικές  οδηγίες  χρήσης  του Πληροφοριακού  Συστήματος  θα  δοθούν  στους  Αναδόχους  από  την 

Αναθέτουσα Αρχή, αμέσως μετά την Υπογραφή της Σύμβασης. 

Η  χρήση  του  ως  άνω  Πληροφοριακού  Συστήματος  από  τους  Αναδόχους  είναι  υποχρεωτική  και 

αποτελεί  στοιχείο  «καλής  εκτέλεσης»  του  έργου.  Σε  περίπτωση  που  ΔΕΝ  τηρηθεί  η  ως  άνω 

υποχρέωση, θα ΚΑΤΑΠΕΣΕΙ Η «ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. 

 

 

A.5.6.   Σενάρια χρήσης και Ελέγχου ‐ Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων 

και Έργου 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η Παραλαβή του Έργου θα γίνει, σύμφωνα με τα 

όσα ορίζονται στις οικείες διατάξεις, από τα αρμόδια συλλογικά όργανα, τα οποία είναι τα ακόλουθα: 

 Επιτροπή Παραλαβής σε τοπικό επίπεδο για κάθε σχολική μονάδα (Ε.Π.Σ.Μ.). 

 Επιτροπή Παραλαβής σε επίπεδο Διεύθυνσης (Ε.Π.Δ.) 

 Επιτροπή Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Ε.) 

 

 

Η παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών σε κάθε σχολική μονάδα θα γίνει σε δύο (2) στάδια,  

1ο   : προσωρινή ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, 

2ο   : οριστική παραλαβή.  
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Για  τις  ανάγκες  της  παραλαβής  των  ειδών  θα  συσταθούν  Επιτροπές  Παραλαβής  για  κάθε  Σχολική 

Μονάδα  (Ε.Π.Σ.Μ.).  Η  προσωρινή  ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή  σε  κάθε  σχολική  μονάδα 

περιλαμβάνει  την  παράδοση  του  συνόλου  των  προμηθευόμενων    ειδών    και  την  καταμέτρηση  και 

παραλαβή  τους  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  Παραλαβής  της  Σχολικής  Μονάδας.  Η  παράδοση  των 

ειδών θα γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου παρουσία των αρμόδιων Επιτροπών Παραλαβής (Ε.Π.Σ.Μ.). 

Για  την  ολοκλήρωση  του  σταδίου  της  προσωρινής  ποσοτικής  και  ποιοτικής  παραλαβής,  σε  κάθε 

σχολική μονάδα, θα πρέπει επίσης να έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση όλων των ειδών, να έχει τεθεί 

όλος ο εξοπλισμός σε λειτουργία και να έχει επιδειχθεί στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής (Ε.Π.Σ.Μ.) 

η καλή και αξιόπιστη λειτουργία του. Η επίδειξη της λειτουργικότητας και της καλής λειτουργίας του 

εξοπλισμού  θα  γίνεται  με  ευθύνη  του  Αναδόχου  παρουσία  των  αρμόδιων  Επιτροπών  Παραλαβής 

(Ε.Π.Σ.Μ.) του έργου. 

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  πραγματοποιήσει  επιτόπιες  επιθεωρήσεις  (audits) 

προκειμένου να διαπιστώσει  την  καλή λειτουργία  των ειδών που παραδόθηκαν.  Σε περίπτωση που 

από τις επιθεωρήσεις προκύψουν ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων στα είδη της 

προμήθειας,  τότε  ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  τα  αποκαταστήσει  άμεσα  χωρίς  καμία  επιβάρυνση  της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Η  οριστική  παραλαβή  σε  κάθε  σχολική  μονάδα  θα  γίνει  μόλις  συμπληρωθούν  τριάντα  (30)  ημέρες 

αδιάκοπης καλής λειτουργίας και χρήσης των ειδών, από την ημερομηνία της προσωρινής ποσοτικής 

και  ποιοτικής  παραλαβής.  Σε  περίπτωση  βλάβης  ή  αστοχίας  υλικού,  ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  την 

αποκαταστήσει χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Επιπλέον,  στην  περίπτωση  που  διαπιστωθούν  ελαττώματα  ή  έλλειψη  συνομολογημένων  ιδιοτήτων 

κατά  το  διάστημα  της  δοκιμαστικής  λειτουργίας,  τότε  η  δοκιμαστική  περίοδος  των  τριάντα  (30) 

ημερών ξαναρχίζει από την επομένη της αποκατάστασης τους, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. 

Για  την  εξασφάλιση  της  ομαλής  διαδικασίας  παραλαβής,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  θα  ορίσει  Επιτροπές 

Παραλαβής  σε  επίπεδο  Διεύθυνσης  (Ε.Π.Δ.),  οι  οποίες  θα  μεριμνούν  για  την  ολοκλήρωση  της 

προσωρινής  παραλαβής  των  υπό  προμήθεια  ειδών  υποστηρίζοντας  τις  Επιτροπές  Παραλαβής  των 

Σχολικών Μονάδων (Ε.Π.Σ.Μ.). 

Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  αφού  καταχωρήσει  τις  σχετικές  ημερομηνίες  στο  Πληροφοριακό 

Σύστημα  της  Αναθέτουσας  Αρχής  (σύμφωνα  με  τις  σχετικές  οδηγίες  που  θα  του  δοθούν),  να 

ειδοποιήσει την αντίστοιχη Επιτροπή Παραλαβής της κάθε Σχολικής Μονάδας (Ε.Π.Σ.Μ.) , τουλάχιστον 

πέντε  (5)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  από  την  πραγματοποίηση  της  επίδειξης  της  λειτουργικότητας  του 
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εγκατεστημένου  εξοπλισμού,  προκειμένου  να  πραγματοποιηθεί  η  προσωρινή‐ποιοτική  παραλαβή 

του, σύμφωνα με τα άνωθεν οριζόμενα. 

Για  το  σκοπό  αυτό,  ο  Ανάδοχος  θα  κάνει  χρήση  του  πληροφοριακού  συστήματος  διοικητικής 

υποστήριξης  Έργου,  το  οποίο  περιγράφεται  στην  ενότητα Α5.5.  Η  τοπική  Επιτροπή Παραλαβής  της 

κάθε  σχολικής  μονάδας  (Ε.Π.Σ.Μ.)  μεριμνά  για  τη  διασφάλιση  της  πραγματοποίησης  της  επίδειξης 

λειτουργικότητας των προσφερόμενων ειδών στον προτεινόμενο από τον Ανάδοχο χρόνο, μετά από 

συνεννόηση μαζί του. 

Η σχολική μονάδα είναι υποχρεωμένη να αποδεχθεί την ημερομηνία εγκατάστασης που προτείνει ο 

Ανάδοχος  μέσω  του  Πληροφοριακού  Συστήματος  και  σε  περίπτωση  ανώτερης  βίας  οφείλει  να 

ενημερώσει τον Ανάδοχο τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την προταθείσα  ημερομηνία εγκατάστασης. 

Ο  Ανάδοχος  διατηρεί  την  κυριότητα  των  παραδιδομένων  αγαθών  της  προμήθειας  μέχρι  την 

ολοκλήρωση  της  προσωρινής  ποσοτικής  και  ποιοτικής  παραλαβής  τους,  οπότε  μεταβιβάζει  την 

κυριότητα στην Αναθέτουσα Αρχή.  

Ο  Ανάδοχος  φέρει  την  ευθύνη  για  κάθε  καταστροφή  ή  φθορά  ή  κλοπή  των  αγαθών,  που  θα 

παραδοθούν στις σχολικές μονάδες σε εκτέλεση    της σύμβασης, μέχρι  την ημερομηνία προσωρινής 

ποσοτικής  και  ποιοτικής  παραλαβής  τους,  υποχρεούμενος  σε  περίπτωση  καταστροφής  ή φθοράς  ή 

κλοπή σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόμη και αντικατάστασή τους. Μετά την προσωρινή ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή από την Επιτροπή Παραλαβής της κάθε σχολικής μονάδας (Ε.Π.Σ.Μ.)  , η ευθύνη 

μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Σημειώνεται  ότι  πρέπει  η  ημερομηνία  παράδοσης  των  υλικών  εγκατάστασης  και  επίδειξης  να 

ταυτίζονται.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία και λειτουργικότητα των ειδών που παραδίδει 

για περίοδο τουλάχιστον τόση όση αναφέρεται στους Πίνακες Συμμόρφωσης (μέρος C της παρούσας 

Διακήρυξης). 

Ο Ανάδοχος συγκεντρώνει από κάθε Σχολική Μονάδα όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την οριστική 

παραλαβή του εξοπλισμού  (π.χ. πρωτόκολλα ποσοτικής‐προσωρινής παραλαβής, Δελτία Αποστολής, 

Αποφάσεις Σύστασης Επιτροπών Παραλαβής,   τυχόν εκθέσεις επιτόπιων επιθεωρήσεων  κλπ) και τα 

παραδίδει  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  Αναθέτουσας  Αρχής  είτε  στις  Περιφερειακές  Επιτροπές 

Παραλαβής (Ε.Π.Δ.) είτε στην Αναθέτουσα Αρχή, ενώ παράλληλα κάνει όλες τις απαραίτητες σχετικές 

καταχωρήσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα της Αναθέτουσας Αρχής (σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες 

που θα  του δοθούν). Η Επιτροπή Παραλαβής Έργου  (ΕΠΕ)  προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους 
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των ανωτέρω εγγράφων, πριν βεβαιώσει την οριστική παραλαβή του προβλεπόμενου εξοπλισμού σε 

συγκεκριμένες σχολικές μονάδες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. 

Ο  τελικός  έλεγχος  του  συνόλου  των  απαραίτητων  εγγράφων  από  όλες  τις  εμπλεκόμενες  Σχολικές  

Μονάδες,  για  την  οριστική  παραλαβή  του  συνολικού  έργου,  γίνεται  από  την  Επιτροπή  Παραλαβής 

Έργου  (ΕΠΕ),  η  οποία  και  εισηγείται  (μέσω  σχετικού  Πρακτικού  της)  την  Οριστική  Παραλαβή  του 

συνολικού έργου. 


